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Expediente n.º: 425/2024
Contrato de obras
Procedimiento: Procedimiento de Contratación

De una parte, DOÑA IDAIRA CHAXIRAXI MATEOS MORENO, con domicilio 
en  la  carretera  General  del  Norte  km  30,  Piscinas  Municipales  San  Isidro 
Gáldar  y con NIF núm. 78.484. 610 P,

De otra parte, DON ANTONIO  RAMÓN  PUIG  HERNÁNDEZ  con NIF. 
43.615.376  Q con domicilio  a  efectos de notificaciones en la  calle  Romero 
número 35, Ravelo, CP 38359, El Sauzal, Tenerife.

INTERVIENEN

La Sra. Mateos Moreno, en nombre y representación, en calidad de Presidenta 
y Consejera Delegada del Consejo de Administración de la entidad mercantil 
GALOBRA  SAU, con  domicilio  en  la  carretera  General  del  Norte  km  30, 
Piscinas Municipales de San Isidro, Gáldar, y con CIF número A 35294032 , 
ello según escritura otorgada ante el notario don Roberto Baltar González en 
fecha 9 de octubre de 2023 para su número de protocolo 1.083.

El Sr. Puig Hernández, en su condición de representante y administrador único 
de la mercantil ANTONIO RAMÓN PUIG HERNÁNDEZ E HIJOS SL con CIF. 
núm. B 38919684, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Romero 
número 35, Ravelo, CP 38359, El Sauzal, Tenerife. según escritura pública de 
fecha 27 de  julio de 2007, otorgada     ante el Notario de Santa Cruz de 
Tenerife  don  Fernando  González  de  Vallejo  González  para  su  número  de 
protocolo 2.652, e inscrita en el Registro Mercantil de Tenerife  el 1 de agosto 
de 2.008 al Tomo 3.064, Folio 74, Hoja TF 44.875.
 
Previa manifestación del Sr.  Puig Hernández de la subsistencia del cargo y 
facultades, los comparecientes se reconocen mutuamente capacidad  legal 
necesaria  para  otorgar  el  presente  contrato  administro  de  obra, cuyos 
antecedentes administrativos y cláusulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.-  El  expediente  de  contratación  y  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares fueron aprobados por Resolución de la Presidenta del Consejo de C
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2/47

Administración de Galobra SAU Alcaldía número 425 b/ 2024 de 3 de octubre 
de 2024.

II.- Los antecedentes que obran en el expediente, son los siguientes:

Procedimiento de licitación de la obra denominada “PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE 135 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN 
ISIDRO DE GÁLDAR”

Procedimiento: Abierto 
Simplificado

Tramitación: urgente y 
anticipada

Tipo de contrato: Obras

Clasificación CPV: 
45215400-1 cementerio

Acepta 
renovación: 
No

Revisión de precios
/ fórmula: No

Acepta 
variantes: No

Presupuesto: 121.324,67 Impuestos: 7%
Presupuesto Base 
Licitación: 129.817, 40 
€ (incluido igic)

Valor estimado del 
contrato: 110.000 €

Impuestos: 7% Total: 117.700

Fecha de inicio 
ejecución:                            

Fecha fin 
ejecución:

Duración ejecución: 
5 meses

Duración 
máxima: 5 
meses

Garantía provisional: No
Garantía definitiva: Sí 
(5% presupuesto de 
adjudicación)

Garantía complementaria: 
No

Documento Fecha/Nº Observaciones
Certificado  Acuerdo  Consejo 
de Administración

3/10/2024

Resolución  aprobación 
expediente

3/10/2024

Pliego de prescripciones 
técnicas

4/10/2024

Pliego  de  cláusulas 
administrativas

4/10/2024

Informe  valoración  ofertas 
29/10/2024

29/10/2024
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CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

III.-  Por Resolución de la Presidenta del Consejo de Administración de 5 de 
noviembre de 2024 se adjudicó el contrato a la mercantil  ANTONIO RAMÓN 
PUIG HERNÁNDEZ E HIJOS SL mediante procedimiento abierto simplificado 
y tramitación urgente y anticipada.

Que sobre los antecedentes que proceden, las partes proceden a otorgar este 
contrato con base a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Don Antonio  Ramón  Puig  Hernández, en representación de la 
mercantil  Antonio  Ramón Puig Hernández e Hijos SL  se compromete a 
ejecutar las obras correspondientes al proyecto denominado "PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE 135 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN 
ISIDRO DE GÁLDAR", con estricta sujeción al proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas que 
figuran en el proyecto aprobado por Galobra SAU, así como con sujeción a las 
disposiciones  contenidas  en  la  oferta  presentada  por  la mercantil  Antonio 
Ramón Puig Hernández e Hijos SL. Tendrán carácter contractual el pliego de 
cláusulas administrativas, así como las condiciones técnicas incorporadas al 
proyecto, dejando constancia de todo ello con la firma de una copia del pliego.

SEGUNDA. El precio de adjudicación, asciende a la cantidad de CIENTO 
DIEZ  MIL  EUROS  y  la  cantidad  de SIETE  MIL  SETECIENTOS  EUROS 
(7.700,  00  €)  en  concepto  de  IGIC,  que  serán  abonados  mediante 
certificaciones periódicas de obras ejecutadas.

TERCERA. El plazo de ejecución del contrato es de 5 MESES y comenzará 
desde la fecha en la que Galobra SAU  de la orden de iniciación de la misma, 
una vez suscrita la correspondiente acta de comprobación de replanteo, que 
deberá suscribirse en el plazo de un mes máximo contado desde la  fecha 
de formalización del presente contrato.
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CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

En relación a oferta cuantificable de forma automática distinto del precio, la 
mercantil  Antonio  Ramón  Puig  Hernández  e  Hijos  SL  ,  se  comprometió 
mediante su oferta en:

 Ampliación del plazo de garantía por 5 años más.

Incremento de la Penalidad por día de retraso en la ejecución del 
contrato (1,8€ más por cada 1.000€ de fracción).

CUARTA. Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de la Administración 
una garantía definitiva por importe total de 5.500, 00 € , mediante aval otorgado 
por la entidad bancaria CaixaBank el 12 de noviembre de 2024 y número de 
registro 9340.03.2662933-42.

Para  cubrir  las  responsabilidades  por  daños  y  perjuicios  que  puedan  ser 
consecuencia del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las 
obligaciones que del  presente contrato resultan para el  contratista,  y  en su 
caso de que la fianza prestada por éste no resulte suficiente para cubrirlos, 
Galobra  SAU se reserva el derecho a dirigirse contra el patrimonio del 
contratista.

QUINTA.  El  contratista  presta  su  conformidad  al  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares que rige para este contrato, que firmado por las 
partes se une como anexo nº 1.

SEXTA. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos de este contrato, serán resueltas por el órgano  de 
contratación,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición  ante el  mismo  órgano que lo dictó o ser  impugnados mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la ley 
reguladora de dicha jurisdicción.

SÉPTIMA. En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones Públicas,  y  a  la 
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CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

restante legislación no derogada por las disposiciones vigente en materia de 
contratación.

Para la debida constancia de todo lo convenido,  se firma este contrato por 
duplicado  ejemplar  a  un  solo  efecto,  en  el  lugar  y  fecha  al  principio 
mencionados.

GALOBRA SAU EL CONTRATISTA
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CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE:

Galobra SAU

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Presidenta Consejo de Administración
SERVICIO GESTOR: Consejo de administracion
Fecha Resolución de inicio del expediente de contratación:3/10/2024
Perfil de contratante: (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Dirección del órgano de contratación: Carretera Gnal del Norte,KM 30, San Isidro, 
Gáldar.
Correo electrónico del órgano de contratación: administracion@galobra.es
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Número de Expediente 425/2024 Tipo de 

Contrato:
OBRAS

Tipo de Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación: URGENTE
Tramitación 
anticipada: □SI XNO

Forma de presentación de ofertas:

Forma de Presentación

Mediante archivos electrónicos

□Manual XElectrónica □Manual y Electrónica
Cabe recurso especial: □SI XNO
Contrato sujeto a regulación armonizada: □SI XNO
C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Definición del objeto del contrato:
El Ayuntamiento, por medio de su sociedad municipal Galobra SAU, de acuerdo a las 
necesidades de crecimiento de la población y en base a garantizar un servicio de 
enterramiento adecuado al conjunto de la población, desarrolla el presente proyecto 
de ampliación en el Cementerio Municipal de San Isidro de Gáldar que tiene por objeto 
la construcción de 135 nichos.
D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base IGIC excluido: 121.324,67 
€

Tipo de IGIC 
aplicable:7%

Presupuesto base IGIC 
incluido 129.817, 40€

Aplicación presupuestaria: 164.62200
Sistema de determinación del precio: mediante proyecto de obras
E. VALOR ESTIMADO

TOTAL VALOR ESTIMADO: 121.324,67 
€

H. PLAZO DE EJECUCIÓN
5 meses

I. PRÓRROGA
□SI XNO

J. PLAZO DE 
GARANTÍA
1 año

CUADRO  RESUMEN  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES 
PARA CONTRATACION DE OBRA DE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
Y TRAMITACIÓN URGENTE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 135 NICHOS EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, GÁLDAR.
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CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

Duración máxima:
I. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

□SI XNO
J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

XSI □NO
K. REVISIÓN DE PRECIOS

□SI XNO Fórmula: No
L. GARANTÍAS

PROVISIONAL: No
ASCIENDE A                       
%

DEFINITIVA : Sí (5% del presupuesto de adjudicación) ASCIENDE A 5%

COMPLEMENTARIA: No
ASCIENDE A                       
%

M. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS
□SI □NO

N. SUBROGACIÓN
□SI XNO

Ñ. SUBCONTRATACIÓN

XSI □NO
O. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

□SI XNO

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  QUE REGIRÁ LA 
LICITACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 135 NICHOS EN EL CEMENTERIO 
DE SAN ISIDRO, GÁLDAR.

1.- Entidad adjudicadora

GALOBRA, SAU (en adelante “GALOBRA”), con CIF núm. A-35294032, con domicilio a estos 
efectos en la  Ciudad  Deportiva  Venancio  Monzón (Ctra.  Gral.  San Isidro,  Km.  30 – T.M. 
Gáldar), forma parte del sector público al ser una sociedad mercantil en cuyo capital social la 
participación del Ayuntamiento de Gáldar es del 100%, pero no tiene la consideración de 
poder adjudicador.

El Ayuntamiento de Gáldar mediante encomienda de gestión de 1 de octubre de 2010, facultó 
a GALOBRA para la gestión del servicio público del cementerio y tanatorio municipal y en 
concreto,  en  su  estipulación  QUINTA,  entre  otras,  para  la  construcción  de  unidades  de 
enterramiento de todas clases,  pudiendo desarrollar  Galobra de forma directa o indirecta, 
previa licitación pública y de conformidad municipal, de acuerdo con lo establecido en la ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, hoy ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público.
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CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

2.- Expediente de contratación

En  fecha  3  octubre  de  2024  el  Consejo  de  Administración  de  GALOBRA  aprobó el 
expediente de contratación 425/2024 para licitar el proyecto de ejecución de 135 nichos en 
el cementerio de San Isidro, Gáldar, ante la necesidad de crecimiento de la población y en 
base a garantizar el servicio de enterramiento adecuado al conjunto de la población. 

Esta  licitación  se  enmarca  dentro  de  la  encomienda  de  gestión  realizada  a  la  entidad 
Galobra SAU, por parte del Ayuntamiento de Gáldar, para la gestión y mantenimiento del 
Cementerio Municipal de San Isidro.  

3.- Perfil de contratante

Toda la información de la licitación estará disponible en el Perfil de GALOBRA, al cual se 
tiene acceso a través del siguiente enlace: https://galobra.sedelectronica.es

Se relacionan a continuación los datos de contacto del Órgano de Contratación:

- Direcciones postales:
 Carretera General, km. 30, San Isidro - 35460 (Ciudad deportiva Venancio 

Monzón)

- Números de teléfono:
 928551304. En horario laborable de lunes a viernes.

- Correo electrónico:
 administración@galobra.es

4.- Información a los interesados

El Órgano de Contratación responderá a las preguntas sobre los pliegos y demás 
documentación que hayan planteado los licitadores interesados, a más tardar dos (2) días 
antes de que finalice  el plazo fijado para la presentación de ofertas, a condición de que los 
licitadores hayan formulado las preguntas al menos cinco (5) días antes del transcurso del 
plazo de presentación de las proposiciones.

La hora límite del último día de plazo para formular preguntas por los licitadores son las 
14:00 horas.

Las respuestas que dé el Órgano de Contratación se publicarán en el Perfil de Contratante y 
no serán vinculantes en ningún caso.

Los licitadores podrán visitar el emplazamiento y las condiciones físicas del solar. Para ello, 
deberán remitir solicitud al correo  administracion@galobra.es . La gerencia de GALOBRA 
fijará la fecha y hora de la visita.

CLAUSULAS
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CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

PRIMERA.- OBJETO Y CLASIFICACION 

1.1 Descripción del objeto del contrato (arts. 13, 28, 99, 123, 124 y D.A. CUARTA de 
LCSP) 
El  objeto  del  contrato  es  la  ejecución  de  las  obras  correspondientes  al  proyecto  " 
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 135 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN 
ISIDRO DE GÁLDAR”. La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es: 
El  Ayuntamiento,  por  medio  de  su  sociedad  municipal  Galobra  SAU,   de  acuerdo  a  las 
necesidades  de  crecimiento  de  la  población  y  en  base  a  garantizar  un  servicio  de 
enterramiento  adecuado  al  conjunto  de  la  población,  desarrolla  el  presente  proyecto  de 
ampliación  en  el  Cementerio  Municipal  de  San  Isidro  de  Gáldar  que  tiene  por  objeto  la 
construcción de 135 nichos
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el 
artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

1.1  División en lotes del objeto del contrato
El objeto del contrato no se divide, a efectos de su ejecución, en lotes así justificado por lo 
siguiente:

“1.17 División de la obra por lotes
En  esta  obra  queda  justificada  la  no  división  por  lotes,  ya  que  la  ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, recoge en su artículo 99, apartado 3, el hecho de 
que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que 
el  riesgo  para  la  correcta  ejecución  del  contrato  proceda de  la  naturaleza  del  mismo,  al 
implicar la necesidad de coordinar la ejecución en diferentes prestaciones, cuestión que se 
podría  verse  imposibilitada  por  su  división  en  lotes  y  ejecución  por  una  pluralidad  de 
contratistas diferentes.”

2.2  Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:
CODIGO CPV DESCRIPCION
45215400-1 Obras en cementerios

2.3  Tendrán  carácter  contractual   el  pliego  de  cláusulas  administrativas,  el  pliego  de 
prescripciones  técnicas,  el  proyecto  básico  de  ejecución  (memoria  en  lo  referente  a  la 
descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de 
obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto, planos y, en su caso, el que 
presente  la  persona  adjudicataria,  una  vez  aprobado  por  el  órgano  de  contratación),  el 
contrato  que  se  formalice  con  el  contratista  adjudicatario  llegado  el  día,  las  órdenes  e 
instrucciones dictadas por el Responsable del contrato y la oferta o proposición presentada 
por el adjudicatario

CLAUSULA SEGUNDA. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

2.1  El  órgano  de  contratación,  que  actúa  en  nombre  de  la  Administración  Pública  del 
Ayuntamiento de Gáldar, es GALOBRA SAU (en adelante “GALOBRA”), con CIF núm. A-
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35294032, con domicilio a estos efectos en la Ciudad Deportiva Venancio Monzón (Ctra. Gral. 
San  Isidro,  Km.  30  –  T.M.  Gáldar), forma parte del sector público al ser una sociedad 
mercantil en cuyo capital social la participación del Ayuntamiento de Gáldar es del 100%, pero 
no tiene la consideración de poder adjudicador.

El Ayuntamiento de Gáldar mediante encomienda de gestión de 1 de octubre de 2010, facultó 
a GALOBRA, en su estipulación QUINTA, entre otras, para la construcción de unidades de 
enterramiento de todas clases,  pudiendo desarrollar  Galobra de forma directa o indirecta, 
previa licitación pública y de conformidad municipal, de acuerdo con lo establecido en la ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, hoy ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público.

2.2 El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas 
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del 
mismo, suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar los efectos 
de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 
también dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil  del Contratante 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

CLAUSULA TERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.

3.1 La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la LCSP, quedando sometida a 
dicha  ley,  a  las  normas  reglamentarias  de  contratación  vigentes,  y a las cláusulas 
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en concreto, 
a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, así como 
por el proyecto de obra redactado, del que forma parte, entre otros documentos el pliego de 
prescripciones técnicas, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP, 
se ha elaborado teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal  y  de diseño para 
todos, tal como son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social.

3.2. Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación con los actos que se dicten 
en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas,  así  como en la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

No  obstante,  lo  anterior,  los  acuerdos  que  adopte  el  órgano  de  contratación  en  los 
procedimientos  relativos  a  las  prerrogativas  establecidas  en  el  artículo  190  de  la  LCSP, 
pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  y  serán  inmediatamente  ejecutivos,  pudiendo  ser 
recurridos  potestativamente  en  reposición  ante  el  mismo  órgano  que  los  dictó,  o  ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción.
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CLAUSULA CUARTA. Aptitud para contratar

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se 
enumeran  en  los  siguientes  apartados,  que  deberán  concurrir  en  la  fecha  final  de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de formalizar el contrato. 

La inscripción en el ROLECE acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional, 
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de 
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

En los contratos tramitados por este procedimiento, los licitadores que se presenten a los 
mismos deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público (en adelante ROLECE) en la fecha final de presentación de ofertas. 

También se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado 
la  solicitud  de  inscripción  en  el  correspondiente  Registro  junto  con  la  documentación 
preceptiva  para  ello,  siempre  que  tal  solicitud  sea  de  fecha  anterior  a  la  fecha  final  de 
presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la 
aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una 
declaración  responsable  de  haber  aportado  la  documentación  preceptiva  y  de  no  haber 
recibido requerimiento de subsanación.

4.1. Capacidad de obrar. Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en 
la cláusula 17.2 del presente pliego. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, le sean propios. 

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se 
les haya adjudicado el contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 
signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo  tendrán  capacidad  para 
contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas,  se encuentren habilitadas  para realizar  la  prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar 
en él el trabajo de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
Las  restantes  empresas  extranjeras  podrán  contratar  con  el  sector  público  si  justifican, 
mediante informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España 
en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el 
Estado  de  procedencia  de  la  empresa  extranjera  admite,  a  su  vez,  la  participación  de 
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empresas  españolas  en  la  contratación  de  su  sector  público,  en  forma  sustancialmente 
análoga. 

Las  personas  que  contraten  con  la  Administración  podrán  hacerlo  por  sí,  o  mediante  la 
representación  de  personas  debidamente  facultadas  para  ello,  en  cuyo  caso  deberán 
acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del 
presente pliego. 

4.2. Prohibiciones de contratar. No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna 
de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. 
La no concurrencia de prohibición para contratar se podrá acreditar de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 85 LCSP.

La  ausencia  de prohibiciones  para  contratar  se  acreditará  en  la  forma establecida  en  la 
cláusula 17 del presente pliego, sin perjuicio que con las especificaciones señaladas en el 
artículo 73.2 LCSP se comprobará por parte de la unidad encargada de la tramitación del 
contrato la existencia o no de inscripción de prohibición de contratar en el Registro de Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE).

4.3. Solvencia. De conformidad con el artículo 77.1.a) de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector  Público,  Para  los  contratos  de  obras  cuyo  valor  estimado  sea  igual  o  superior  a 
500.000 euros  será  requisito  indispensable  que  el  empresario  se  encuentre  debidamente 
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda,  con  categoría  igual  o  superior  a  la  exigida  para  el  contrato,  acreditará  sus 
condiciones de solvencia para contratar.
En el presente expediente de contratación, la exigencia de clasificación no es preceptiva.

Solvencia económica y financiera
La  solvencia  económica  y  financiera  del  empresario  deberá  acreditarse  por  el  siguiente 
medio:
a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiere el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la 
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos, el contrato o, en su defecto, al 
establecido reglamentariamente.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario.

Solvencia técnica o profesional
La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por los medios siguientes: 
a) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa  de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras,  especialmente  los 
responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los  documentos  acreditativos 
correspondientes. 
En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que 
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por 
otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de la 
Administración.
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Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y gestión medioambiental. El órgano 
de  contratación  podrá  exigir  la  presentación  de  certificados  expedidos  por  organismos 
independientes  u  otras  pruebas  de  medidas  equivalentes,  que  acrediten  que  el  licitador 
cumple  determinadas  normas  de  garantía  de  la  calidad  o  de  gestión  medioambiental, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP, que operarán como criterio de 
solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.

4.4. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
De conformidad con el  artículo  159.4  a)  LCSP,  todos los  licitadores  que se presenten a 
licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de 
presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta 
que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultará exigible la 
obligación  establecida  para  el  procedimiento  abierto  simplificado  de  estar  inscrito  en  el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, por lo que la 
acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará 
en la forma establecida con carácter general.

CLAUSULA QUINTA. Presupuesto Base de Licitación ( art. 100 LCSP )

5.1 El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, que deberá soportar la 
Administración,  asciende  a  la  cantidad  de  CIENTO  VEINTINUEVE  MIL  OCHOCIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS DE EURO (129.817, 40 €).
El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución 
de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato.

5.2 Precio del contrato 
El  precio  del  contrato  será  el  que  resulte  de  su  adjudicación,  e  incluirá,  como  partida 
independiente el  IGIC. En el  precio del  contrato se entienden incluidas todas las tasas e 
impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato. 
La tasa por dirección e inspección de obra que sea aplicable a la citada obra será de cuenta 
del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deberá ser soportado 
por la administración. Se consideran también incluidos en el  precio del contrato todos los 
gastos que resultaren necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 
También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si 
se elevara a escritura pública.

CLAUSULA SEXTA. Valor estimado del contrato ( art. 101 LCSP )

6.1 El valor estimado del contrato, sin el IGIC, asciende a la cantidad de CIENTO VEINTIUN 
MIL  TRESCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS CON SESENTA  Y  SIETE CENTIMOS DE 
EURO (121.324, 67 €)
6.2.- Vendrá determinado por el importe máximo, excluido impuestos, que de acuerdo con las 
estimaciones  puede  llegar  a  pagarse  durante  su  ejecución,  incluyendo  los  siguientes 
conceptos de conformidad con el proyecto aprobado:
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CLÁUSULA SEPTIMA. Existencia de crédito.
De conformidad a lo establecido en los artículos 35.1 y 116.3 de la LCSP, las obligaciones 
económicas del  contrato se abonarán con cargo a la  siguiente  aplicación presupuestaria: 
164.62200.
El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto municipal, en 
la que existe crédito suficiente que se retiene número 11823/2024

CLÁUSULA OCTAVA. Revisión de precios.
Dada la naturaleza de la obra, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la 
LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.

CLAUSULA NOVENA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento

9.1 El plazo máximo de ejecución del contrato será de CINCO MESES. El inicio del plazo de 
ejecución del  contrato comenzará con el  acta de comprobación  del  replanteo.  Dentro  del 
plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de 
su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de Galobra encargada de 
la obra procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo. 

9.2  De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona 
contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean imputables y 
así lo justificase debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de 
dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquella pidiese otro 
menor. 
A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el 
retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.
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9.3 El  contratista, con una antelación de quince días hábiles,  comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos 
de que se pueda realizar su recepción.

Si llegado el fin del plazo de ejecución del contrato, sin que el contratista hubiera realizado la 
comunicación indicada para proceder a la recepción de las obras, incurrirá automáticamente 
en mora, pudiendo el órgano de contratación imponer las penalidades que se indican en la 
cláusula 31 de este pliego.

CLÁUSULA DECIMA. Procedimiento de adjudicación

10.1 El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, de carácter ordinario.

10.2.  Antes  de  formalizar  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  renunciar  a  la 
celebración  del  mismo,  o  desistir  de  la  licitación  convocada,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 152 de la LCSP.

CLAUSULA DECIMAPRIMERA. Criterios de adjudicación

11.1 El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad precio en la 
ejecución  del  contrato,  evaluada  mediante  la  aplicación  de  los  siguientes  criterios  de 
adjudicación:
a)Criterios económicos. Precio hasta 75 puntos.
b)Plazo de garantía de las obras. Hasta 10 puntos.
c)Penalidad por día de retraso en la ejecución de la obra. Hasta 15 puntos.

11.2.  La  valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  se  hará  con  arreglo  al  siguiente 
procedimiento: 
a) Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
b) Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará 
la  puntuación  total  de  cada una de ellas,  resultando  seleccionado  la  que obtenga mayor 
puntuación.

Criterios cuantificables automáticamente:
a)Criterios económicos. Precio hasta 75 puntos.
A cada propuesta (baja económica) se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente 
fórmula: 

Yx = -ax2 + bx

Siendo:
A: ( Máxima puntuación ) / ( baja económica media )2
B: 2x ( Máxima puntuación ) / ( baja económica media )
X: baja económica propuesta por cada licitador
Se  define  como “baja  económica  media”  a  la  media  aritmética  de  las  bajas  económicas 
presentadas, expresada en euros. Si existen entre ellas, bajas económicas de mayor cuantía 
a 1,50 veces la media aritmética expresada en euros, se procederá al cálculo de una nueva 
media, sólo con las bajas que no se encuentren en el supuesto indicado. Si el número de las 
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bajas restantes es inferior a tres se tomará como nueva media la calculada con las bajas de 
todas las ofertas presentadas.

En caso de que sólo se presentase una oferta que cumpliera con las exigencias establecidas 
en los pliegos que rigen la  presente contratación,  se puntuará con la  cuantía máxima de 
puntos establecida para este criterio.

Para el  caso de que sólo  se presentaran dos ofertas que cumplieran con las  exigencias 
establecidas  en  los  pliegos  que  rigen  la  presente  contratación,  se  otorgará  la  máxima 
puntuación a la oferta que implique una mayor baja siempre y cuando no sea considerada 
oferta  anormalmente  baja.  A  la  segunda  oferta,  se  le  otorgará  la  puntuación  de  forma 
proporcional.

b) Plazo de garantía de las obras. Hasta 10 puntos. Este criterio se valorará atendiendo al 
número  de  años  de  incremento  de  garantía  que  oferten  cada  uno  de  los  licitadores,  de 
conformidad con la siguiente baremación:

-Aumento de un año adicional: 2 puntos.

-Aumento de dos años adicionales: 4 puntos.

-Aumento de tres años adicionales: 6 puntos.

-Aumento de cuatro años adicionales: 8 puntos.

-Aumento de cinco años adicionales: 10 puntos.

c) Penalidad por día de retraso en la ejecución de la obra. Hasta 15 puntos. Este criterio 
se valorará de conformidad con la siguiente baremación:
incremento a la penalización establecida en el pliego en 0,60€ por cada 1000€ del precio del 
contrato  5 puntos

incremento a la penalización establecida en el pliego en 1,20€ por cada 1000€ del precio del 
contrato 10 puntos

incremento a la penalización establecida en el pliego en 1,80€ por cada 1000€ del precio del 
contrato 15 puntos

11.3.  Efectuada  la  valoración  de  las  proposiciones  con  arreglo  a  lo  establecido  en  las 
cláusulas anteriores, si se produjere algún empate en la puntuación final, el desempate se 
resolverá mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP. 
Si aun así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo.

CLAUSULA DECIMASEGUNDA. Presentación de Proposiciones

12.1 Condiciones previas
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
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Cada entidad  licitadora  no  podrá  presentar  más de una proposición,  ni  suscribir  ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
unión temporal.  La infracción de estas normas dará lugar  a la  no admisión  de todas las 
propuestas por él suscritas.

12.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 
Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en el plazo señalado 
en el anuncio de licitación. 

La  presente  licitación  tiene  exclusivamente  carácter  electrónico.  Los  licitadores  deberán 
preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma telemática través de los servicios 
de  licitación  electrónica  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

La utilización de estos servicios supone:

La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

La custodia electrónica de ofertas por el sistema.

La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las personas interesadas en la  licitación  podrán examinar  los  pliegos  y  documentación 
complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo que la 
retirada sea justificada. Si durante el envío de la oferta surgen problemas en su presentación 
se  debe  obtener  un  justificante  de  presentación  de  la  huella  electrónica  o  resumen 
correspondiente a la oferta, descargando el fichero de la oferta mediante el botón 'Descargar 
documentación' en un soporte electrónico y remitirlo en el plazo de 24 horas a un registro 
físico autorizado o remitirlo por registro electrónico. De no efectuarse esta segunda remisión 
en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. El plazo es para el envío o 
remisión de la oferta, no para que se produzca su recepción por el órgano de contratación. 

En este supuesto, el licitador no podrá modificar su oferta dado que eso supondrá que exista 
una  discordancia  entre  la  huella  electrónica  y  la  documentación  completa,  en  cuyo  caso 
procederá la exclusión de la licitación. 

Asimismo, todas las notificaciones, comunicaciones y requerimientos que se produzcan en 
este  procedimiento  de  licitación  se  efectuarán  por  medios  electrónicos,  a  través  de  la 
mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.

Al haberse calificada la tramitación como urgente, de conformidad con el art, 119 de la Ley 
9/2017, las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del 
plazo de  DIEZ DÍAS  contados a partir  del  día siguiente al  de publicación del  anuncio de 
licitación  en el  Perfil  de  contratante,  exclusivamente  de  forma electrónica  a  través  de  la 
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
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La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres/archivos electrónicos hasta el 
momento de su apertura, se cifrará dichos sobres/archivos electrónicos en el envío. 
Una vez realizada la presentación, se proporcionará a la entidad licitadora un justificante de 
envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

12.3. Información a los licitadores
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el 
artículo 138 de la LCSP,  el órgano de contratación  deberá facilitarla, al menos, dos días 
antes  de  que  finalice  el  plazo  fijado  para  la  presentación  de  ofertas,  siempre  que  dicha 
petición se presente con una antelación mínima de cinco días respecto de aquella  fecha. 
Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en 
el anuncio de licitación.

CLAUSULA DECIMATERCERA. Garantía Provisional.
No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.

CLAUSULA DECIMACUARTA. Admisibildiad de Variantes.
No se admiten variantes.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Presentación de Proposiciones.

15.1  Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se  presentarán  en  1  archivo 
electrónico, firmados por el licitador, en el que se hará constar la denominación del archivo 
electrónico y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de las obras denominadas 
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 135 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN 
ISIDRO DE GÁLDAR”. La denominación de los archivos es la siguiente:

-  Archivo  electrónico  “A”:  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  y  OFERTA 
ECONÓMICA Y CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA
Los  documentos  a  incluir  en  el  archivo  electrónico  deberán  ser  originales  o  copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro del archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación 
numerada de los mismos:

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a)Hoja  resumen  en  la  que  figuren  los  datos  de  las  personas  licitadoras:  dirección 
completa, números de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo 
electrónico  “habilitada”  en  ella  que  el  órgano  de  contratación  realizará  las  notificaciones 
derivadas de la presente contratación.
b)Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC),  debidamente  cumplimentado  y 
firmado por el licitador o por quien ostente su representación, cuyo modelo puede obtenerse 
en  la  siguiente  dirección:  https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. 
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016. En caso de que la adscripción de medios 
exigida  se  cumpla  con  medios  externos  al  licitador,  deberá  presentarse  una  declaración 
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responsable por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si  varias empresas concurren constituyendo una unión temporal,  cada una de las que la 
componen deberá acreditar  su  personalidad,  capacidad  y  solvencia,  presentando todas y 
cada una presentar la correspondiente declaración responsable.

c)Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del 
expediente  para  la  contratación  de  las  obras  de  Procedimiento  de  licitación  de  la  obra 
denominada  proyecto  “PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  135  NICHOS   EN  EL 
CEMENTERIO  MUNICIPAL  DE  SAN  ISIDRO  DE  GÁLDAR”,  por  procedimiento  abierto 
simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que 
sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto  íntegramente,  tomando  parte  de  la  licitación  y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ 
euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto General Indirecto Canario. 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

d)Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar de 
forma automática
CRTERIO
Ampliación plazo de garantía de las obras
Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Mesa de Contratación

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas 
y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 
de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al  ordenamiento  jurídico español  las Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratación,  de acuerdo con lo  establecido en el  punto 7 de la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un 
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella,  como 
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento  jurídico,  y  el  Interventor,  o,  en  su  caso,  el  titular  del  órgano  que  tenga 
atribuidas la función de control económico-presupuestario,  así como aquellos otros que se 
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 
total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de 
contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará 
como secretario un funcionario de la Corporación.
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Su composición  se publicará  a  través  del  perfil  de  contratante  al  publicar  el  anuncio  de 
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio 
específico en el citado perfil.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 
técnicos  considere  precisos.  Igualmente,  podrán  solicitarse  estos  informes  cuando  sea 
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. 
También  podrá  requerir  informes  a  las  organizaciones  sociales  de  personas  usuarias 
destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al 
que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones 
que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la  verificación de las 
consideraciones sociales y ambientales.

De todo lo actuado en las reuniones de la Mesa de contratación se dejará constancia en las 
actas correspondientes, que se publicarán en el perfil del contratante, en las que se reflejarán 
el resultado del procedimiento, excluyéndose aquella información que no sea susceptible de 
publicación de acuerdo con la  legislación  vigente.  Todo ello  sin  perjuicio  de la  necesaria 
comunicación o notificación a los licitadores afectados, según proceda. 

Los actos de la mesa que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación determinen 
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable 
a derechos o intereses legítimos se podrán notificar a los licitadores afectados con indicación 
de los recursos que procedan contra dicha decisión.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Calificación de la documentación presentada, apertura 
de proposiciones y propuesta de adjudicación 

La  mesa  de  contratación  procederá  a  la  apertura  de  los  Sobres  «A»,  que  contienen  la 
documentación administrativa y la oferta económica y los criterios cuantificables de forma 
automática. 
Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan los 
requerimientos, la Mesa solicitará a los servicios técnicos la valoración de las mismas que 
deberá realizarse en un plazo no superior a cuatro días y que deberán suscribirse por el 
técnico o técnicos que realicen la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor. 

Una  vez  realizados  los  informes  técnicos  de  valoración  correspondiente,  la  mesa  de 
contratación  realizará  la  propuesta  de  adjudicación  y,  procederá,  en  el  mismo  acto,  a 
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 
debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular 
la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 
supone  la  autorización  a  la  mesa  y  al  órgano  de  contratación  para  consultar  los  datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 
en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.
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CLÁUSULA DECIMAOCTAVA. Ofertas anormalmente bajas 

El carácter anormal de las ofertas se apreciará de conformidad con lo preceptuado en el art. 
85 del Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre, por el  que se aprueba el  Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Si la oferta del licitador que recibe la mejor puntuación, resulta en aplicación de los citados 
parámetros,  incursa  en  presunción  de  anormalidad,  la  mesa  de  contratación,  una  vez 
evaluadas,  clasificadas  las  ofertas  y  realizada  la  propuesta  de  adjudicación,  requerirá  al 
licitador que la hubieren presentado, para que en el plazo cinco días hábiles desde el envío 
de la correspondiente comunicación, justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo 
nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido 
la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos 
que resulten pertinentes a estos efectos.

Para  ello,  la  mesa  de  contratación,  a  través  del  módulo  de  licitación  electrónica  de  la 
PLACSP, solicitará con claridad al licitador que justifique la valoración de la oferta y precise 
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el método 
de  construcción,  las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionales 
favorables de que disponga, la innovación y originalidad de las soluciones propuestas para 
ejecutar  las  obras,  el  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia 
medioambiental,  social  o laboral,  y de subcontratación,  no siendo justificables precios por 
debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP, o la posible 
obtención de una ayuda de Estado. 

Si transcurrido este plazo la mesa de contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, 
propondrá al órgano de contratación que la proposición no puede ser cumplida, por lo que la 
empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento.

Recibidas  las  justificaciones,  la  Mesa  solicitará  un  informe  técnico,  generalmente  al 
funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio 
económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice detalladamente las motivaciones 
que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que anormalmente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables 
en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como 
desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de Contratación, 
propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión. 
En  la  valoración  de  las  ofertas  no  se  incluirán  las  proposiciones  declaradas 
desproporcionadas  o  anormales  hasta  tanto  no  se  hubiera  seguido  el  procedimiento 
establecido en el  art  149 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector 
Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de y, en su 
caso, resultara justificada la viabilidad de la oferta.
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CLÁUSULA DECIMANOVENA. Garantía Definitiva 

El  licitador  que hubiera  presentado  la  mejor  oferta  deberá  acreditar  la  constitución  de  la 
garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC). 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en 
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El 
efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en 
la  Caja  General  de Depósitos  del  Ayuntamiento de Gáldar,  en la  forma y con las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo 
dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) ) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito,  establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior.

c) ) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas  de  desarrollo  de  esta  Ley  establezcan,  con  una  entidad  aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido [un año/6 meses] desde la fecha de 
terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 
causas  no  imputables  al  contratista,  se  procederá,  sin  más  demora,  a  su  devolución  o 
cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Adjudicación del Contrato 

20.1  Obtenida  o  recibida  la  documentación,  la  mesa  de  contratación  verificará  la 
documentación  presentada  y  que  el  propuesto  adjudicatario  acredita  documentalmente  el 
cumplimiento de los requisitos de participación exigidos. 
De  no  cumplir  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  se  otorgará  un  plazo  para 
subsanar los defectos en dicha documentación. De no ser subsanables los defectos o de no 
subsanarlo en el plazo de 3 días se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y 
se  le  impondrá  una  penalidad  económica,  por  importe  de  [3% del  presupuesto  base  de 
licitación] euros. 
En el supuesto que el licitador,  por causas justificadas solicitará una ampliación del plazo 
indicado en esta cláusula, el órgano de contratación podrá autorizarla en un plazo no superior 
a 5 días hábiles, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudica a terceros. Tanto 
la solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma se tendrán que producir antes de 
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que  finalice  el  plazo  inicial.  El  acuerdo  de  ampliación  deberá  ser  notificado  a  todos  los 
licitadores y publicarse en el Perfil del Contratante. 

20.2 Presentada la garantía definitiva, la documentación que a continuación se relaciona y, en 
los casos en que resulte preceptiva,  previa fiscalización del  compromiso del  gasto por la 
Intervención  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor 
del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su 
formalización.

a) Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

b) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación.

c)Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.

d)Documentación acreditativa de la solvencia.

20.3 Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, cada una 
de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación relacionada en 
los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva. 
En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Unión Temporal de 
Em-presas o promesa de constitución de la misma, de resultar adjudicatarios, la solvencia 
acreditada por cada uno de sus miembros se acumulará a la de los restantes, a efectos de 
valorar si reúnen los requisitos mínimos exigidos en la correspondiente cláusula. 
Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del presente 
pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades de otras 
empresas,  también  habrá  de  aportarse  la  documentación  relacionada  en  los  apartados 
anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la garantía definitiva.

20.4  La adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones. 
Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas se 
encuentra incursa en presunción de anormalidad. 
Transcurrido  el  indicado  plazo  sin  haberse  dictado  acuerdo  sobre  la  adjudicación,  los 
licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 

20.5  La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas licitadoras, y 
publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la 
LCSP.

20.6 No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible  con  arreglo  a  las  condiciones  exigidas  en  el  presente  pliego  y  en  el  de 
prescripciones técnicas. 
No  obstante,  el  órgano  de  contratación  podrá,  en  cualquier  momento  antes  de  la 
formalización,  y  sólo  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas  en  el 
expediente, adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato.

CLÁUSULA VIGESIMAPRIMERA. Formalización del Contrato 
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21.1 La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de 
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IGIC  excluido,  en concepto de penalidad,  que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía definitiva, si se hubiera constituido.

21.2  La  formalización  de  los  contratos  deberá  publicarse,  junto  con  el  correspondiente 
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el  
perfil de contratante del órgano de contratación.

21.3 No podrá procederse en ningún caso a la ejecución del contrato con carácter previo a su 
formalización

CLÁUSULA VIGESIMASEGUNDA. Comprobación del replanteo

22.1  En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo 
casos excepcionales  justificados,  se procederá,  en presencia  de la  persona contratista,  a 
efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación. 

22.2  Cuando, a juicio de la dirección facultativa de las obras, y sin reserva por parte de la 
persona contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real  de los terrenos,  su idoneidad y la  viabilidad del  proyecto,  se dará por  la 
dirección  de  la  obra  la  autorización  para  iniciarlas,  haciéndose  constar  este  extremo 
explícitamente  en  el  acta  extendida,  de  cuya  autorización  quedará  notificada  la  persona 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las 
obras desde el día siguiente al de la firma del acta

CLÁUSULA VIGESIMATERCERA. Señalización de las obras

23.1. La persona contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 

La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 
instalaciones  de  señales  complementarias  o  modificación  de las  que haya instalado.  Los 
gastos que origine la señalización serán de cuenta de la persona contratista. 
23.2.  En  el  plazo  máximo  de  15  días  hábiles  desde  la  orden  de  iniciación,  la  persona 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la dirección de la misma, un 
cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las 
obras contratadas por el Gobierno de Canarias. 
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23.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista haya 
instalado  la  señalización  referida  en  el  mismo,  ésta  será  instalada  por  la  propia 
Administración, corriendo los gastos por cuenta de aquélla. 

23.4.  Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la 
Unión  Europea,  deberá  hacerse  constar  dicho  extremo  en  la  señalización  de  las  obras, 
debiendo en este caso la Administración comunicar esta circunstancia al adjudicatario de la 
obra.

CLÁUSULA VIGESIMACUARTA. Derechos y Obligaciones de las Partes 

24.1 Abonos al contratista 
A efectos del pago Galobra expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 
mes al  que correspondan,  certificaciones que comprendan la  obra ejecutada conforme al 
proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos 
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final. Estas certificaciones 
mensuales en ningún caso supondrán la aprobación y recepción de las obras.

El  contratista  también  tendrá  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  por  las  operaciones 
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de 
garantía.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de 
la Disposición Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica:

DIR3 Código de Entidad   L01350094 
DIR3 Órgano de tramitación  L01350094 
DIR3 Oficina contable  L01350094 
DIR3 Órgano proponente  L01350094 

El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar la factura 
en un registro administrativo. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los 
supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y 
Creación  del  Registro  Contable  de  Facturas  del  Sector  Público,  en  estos  casos  la 
presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un 
registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo 
establecido en el  en el  apartado 4 del  artículo  210,  y  si  se  demorase,  deberá abonar  al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y 
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
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24.2 Plan de Seguridad y Salud.
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción el 
contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el 
citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud o en el estudio básico de 
seguridad y salud que acompaña al proyecto.

Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra. 

24.3 Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de 
valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b. El incumplimiento del plazo de ejecución por causas imputables al contratista.
c.  Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares en relación con la subcontratación.
d.  Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la ejecución 
del contrato.
e. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa 
vigente y en el plan de seguridad y salud.
f. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual 
de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Para  controlar  el  cumplimiento  de  estas  obligaciones  contractuales  esenciales,  el 
adjudicatario  debe  presentar  mensualmente  la  unidad  administrativa  que  ha  tramitado  el 
contrato, la siguiente información:

- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de 
los realizados a los subcontratistas.
-  Informe  especificativo  de  las  actuaciones  que  realiza  para  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan 
producido al respecto en cada trimestre.

El responsable del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación. 
En  ese  informe  se  hará  también  expresa  referencia  al  cumplimiento  de  las  obligaciones 
indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dará curso al  pago de la  factura correspondiente y  se 
iniciará  de  inmediato  un  expediente  de  penalización  o  de  resolución  del  contrato,  según 
proceda.

24.4 Recepción y Plazo de garantía.
Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma, de forma 
que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.
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A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por Galobra 
representante  de  esta,  el  facultativo  encargado  de  la  dirección  de  las  obras,  el  órgano 
interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario  técnico  designado  por  la  contratante  y  representante  de  esta  las  dará  por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía 
que será de UN AÑO.

Si  durante el  plazo de garantía se acreditase a la  existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados el  órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al  contratista la 
subsanación de los mismos.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado  de  las  obras.  Si  este  fuera  favorable,  el  contratista  quedará  exonerado  de  toda 
responsabilidad,  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  244  de  la  LCSP  por  vicios  ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en 
su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la  ejecución de la  obra y no al  uso de lo construido,  durante el  plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía. 

24.5 Gastos exigibles al contratista.
Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, 
en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

24.6 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones.
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí 
mismo  y  así  se  lo  haga  saber  de  forma  expresa,  a  gestionar  los  permisos,  licencias  y 
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro 
organismo público  o  privado que  sean necesarias  para  el  inicio,  ejecución y  entrega del 
suministro, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

24.7 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la persona 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio de la Dirección facultativa designada por Galobra, hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada  deficientemente,  la  persona  contratista  deberá  rehacerla  sin  derecho  a 
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 
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Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del  contrato son,  sin embargo,  admisibles,  puede proponer  a Galobra su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. La persona contratista, en tal caso, 
queda  obligada  a  aceptar  los  precios  rebajados  fijados  por  Galobra,  salvo  que  prefiera 
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones 
del contrato. 

24.8 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP. (art. 197 LCSP). 

Será obligación de la  persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen  a  terceros,  por  sí  o  por  personal  o  medios  dependientes  de  la  misma,  como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños 
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de 
Galobra será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. También 
será Galobra responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los 
vicios del proyecto. (art. 196 LCSP). 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

24.9 La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la 
LCSP.

24.10 La  adjudicataria  está  obligada  a  suministrar  al  órgano  de  contratación,  previo 
requerimiento y en un plazo de 10 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014,  de 26 de diciembre, de Transparencia y 
Acceso a la información pública. 

La  información  deberá  suministrarse  acompañada  de  una  declaración  responsable  de  la 
adjudicataria en la que se especifique, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 
aportados  mediante  transmisión  por  medios  electrónicos  o  telemáticos,  que  deben  estar 
respaldados  por  procedimientos  que  garanticen  la  autenticidad,  confidencialidad  de  los 
documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

24.11 El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de 
prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto 
en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. 

24.12 La empresa contratista deberá ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de 
dirección  inherente  a  todo  empresario  en  relación  con  sus  trabajadores,  asumiendo  la 
negociación  y  pago  de  los  salarios,  la  concesión  de  permisos,  licencias  y  vacaciones, 
sustituciones,  obligaciones  legales  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  y  la 
imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, la empresa 
contratista es responsable, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones 
con la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones 
que constituyen el objeto del contrato de obras, en particular del abono de las cotizaciones y 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
2Z

6A
2K

N
TX

C
KW

Q
6G

K5
75

XH
JP

W
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//g

al
ob

ra
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

8 
de

 4
3 



CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 

La empresa contratista debe llevar a cabo la afiliación y alta en la Seguridad Social de los 
trabajadores  adscritos  a  la  ejecución  del  contrato,  debiendo  el  responsable  del  contrato 
comprobarlo con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato. 

Corresponde  exclusivamente  a  la  empresa  contratista  la  selección  del  personal  que, 
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 
de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos, sin que a la extinción del 
contrato  pueda  producirse  en  ningún  caso  la  consolidación  de  las  personas  que  hayan 
realizado los trabajos como personal del órgano contratante. 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con 
su personal, dando lugar a que el órgano de contratación resulte sancionado o condenado, la 
empresa contratista deberá indemnizar a este de todos los daños y perjuicios que se deriven 
de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

24.13 Corresponde al contratista controlar la observancia de todas las condiciones especiales 
de  ejecución  del  contrato  por  parte  de  los  subcontratistas,  cuyos  datos  se  computarán 
juntamente con los de aquel, a los efectos del cumplimiento y de abonar el precio pactado a 
las subcontratistas o  suministradoras  que intervienen en la  ejecución del  contrato,  en las 
condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.

24.14 El contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de riesgos 
laborales  y  además  estará  obligado  a  poner  a  disposición  del  contrato  los  recursos 
preventivos adecuados, conforme al artículo 22.bis del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. 

En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de actividades 
empresariales que corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

CLÁUSULA  VIGESIMAQUINTA.  Unidad  encargada  del  seguimiento  y  ejecución 
ordinaria del contrato

Corresponde a Galobra, realizar un seguimiento del cumplimiento formal de las obligaciones 
contractuales del contrato, con el apoyo del responsable del contrato, director facultativo. Esta 
unidad debe coadyuvar al responsable del contrato, del control de la ejecución material para 
asegurar la correcta ejecución de lo contratado, tramitando los correspondientes expedientes 
de penalización, incidencias en la ejecución (revisión de precios, prórroga, modificación) y, en 
su caso, resolución anticipada, dado que todas las fases de un procedimiento culminan con 
un acto administrativo.

CLÁUSULA VIGESIMASEXTA. Responsable del contrato
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26.1 Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el director Facultativo 
conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP, supervisando la ejecución 
del mismo, que será designado por el órgano de contratación en el plazo máximo de 5 días 
naturales desde la adjudicación del contrato. 

El  director  facultativo  será  el  encargado  de  la  coordinación,  inspección,  comprobación  y 
vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, correspondiéndole adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
del objeto del contrato, así como la relación directa e inmediata con el contratista, y al que 
acompañado  por  el  representante  del  contratista,  se  le  debe  permitir  realizar  todas  las 
actuaciones que resulten precisas para verificar la correcta ejecución del contrato. 

En concreto, le corresponde: 
▪ Velar  para que las  obras  se inicien en los  plazos contractuales  previstos,  poniendo en 
conocimiento del órgano de Contratación aquellas situaciones que incidan negativamente en 
la ejecución del contrato. 
▪ Llevar  al  día  el  Libro  de  Ordenes  al  Contratista,  el  Libro  de  Incidencias  de  la  obra,  e 
Inspeccionar  la  parte  de  la  prestación  subcontratada  y  en  particular,  el  Libro  de 
Subcontratación del Contratista. 
▪ La inspección de las obras deberá ser permanente y continuada, realizando cuantas visitas 
de inspección sean necesarias en orden a la buena marcha de las obras, dando las órdenes 
que sean necesarias para su correcta ejecución, de lo que habrá de quedar constancia en el 
Libro de Ordenes, ya que las órdenes deberán serlo por escrito, no siendo vinculantes las 
verbales. 
Ambos libros  estarán en la  Oficina de Obra hasta la  finalización del  plazo de garantía  o 
recepción de las obras por resolución. 
▪ El  director  facultativo habrá de resolver cuantos problemas le plantee el  Contratista,  en 
interpretación técnica del proyecto, en orden a la buena ejecución de la obra (Art. 238 LCSP), 
proponiendo, en su caso, al órgano de Contratación la modificación del contrato (Art. 242.4 y 
5 LCSP). 
▪ Tramitar, dentro de los diez (10) días siguientes a cada mensualidad, la correspondiente 
certificación de obra, que comprenderá la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
tanto si se ha ejecutado obra como si no), en cuyo caso deberá aclarar las razones de la 
certificación de cuantía cero, poniéndolo en conocimiento del Órgano de Contratación. 
▪ Dar traslado al órgano de Contratación, con su “informe, favorable o desfavorable sobre el 
estado de las obras”, de la solicitud del Contratista para que se proceda a la recepción de las 
obras y asistir a la recepción, en cuyo acto dará las explicaciones que se le soliciten por los 
demás asistentes al acto.
▪ Expedir en plazo la certificación final de obra, efectuar cuantas actuaciones surjan durante el 
plazo de garantía de las obras, emitir el Informe sobre el estado de las obras”, practicar la 
liquidación de la  obra,  y  elaborar  el  “Estado de dimensiones y características de la  obra 
ejecutada” que se ha de adjuntar al  “acta de recepción” a efectos de su incorporación al 
Inventario General de Bienes y Derechos. 
▪ Promover y convocar reuniones que resultes necesarias con el fin de solucionar incidentes 
en la ejecución del contrato en los términos que mejor convengan a los intereses públicos. 
▪ Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento 
establecido  en  el  artículo  97  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre…”. 
▪ Supervisar la ejecución material  y formal del contrato,  a cuyos efectos deberá emitir  un 
informe de seguimiento con periodicidad trimestral en el primer año de ejecución del contrato 
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y  semestral  en  los  siguientes  hasta  la  finalización  del  mismo,  donde  se  dejará  expresa 
constancia de la correcta ejecución del objeto del contrato, y en particular del cumplimiento en 
la ejecución de la prestación de las características de la misma que se hubieran tenido en 
cuenta  para  definir  los  criterios  de  adjudicación  que  hubieran  sido  determinantes  de  la 
adjudicación en favor del contratista, o que hubieran sido ofertadas por éste, así como de las 
condiciones especiales de ejecución que se hubieran establecido en el pliego. 
▪ Informar  en  expedientes  de  reclamación  de  daños  y  perjuicios  y  de  incautación  de  la 
garantía definitiva. 
▪ Informar, con carácter previo, la procedencia de las posibles prórrogas. 
▪ Informar, con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales. 
▪ Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado. 
▪ Informar sobre el cumplimento del plazo de garantía. 
▪ Informar sobre el cumplimento de las condiciones especiales y esenciales señaladas para la 
ejecución del contrato. 
▪ Proponer  las  penalizaciones  a  imponer  al  contratista  en  caso  de  incumplimientos  del 
contrato imputables al mismo. 
▪ Informar sobre las solicitudes de buena ejecución de las prestaciones contratadas para la 
expedición de certificaciones. 
▪ Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir  al  adjudicatario en 
cualquier momento la información que precise acerca del estado de ejecución del objeto del 
contrato,  de  las  obligaciones  del  adjudicatario  y  del  cumplimiento  de  los  plazos  de 
actuaciones. 
▪ Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer 
el  buen  orden  en  la  ejecución  de  lo  pactado  o  cuando  el  contratista  o  personas  de  él 
dependientes incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 
del contrato. 
▪ Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 RGCAP. 
▪ Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la obra. 
▪ Asistir  a  los  actos  de  recepción  y  suscribir  las  actas  de  recepción  que  acrediten  la 
conformidad o disconformidad en el cumplimiento. 
▪ Emitir informe en expedientes de cesión del contrato. 
▪ Proponer e informar, en su caso, las modificaciones que pueden producirse en la ejecución 
del contrato, así como respecto a la resolución del contrato. 
▪ Dar cuenta de todas sus actuaciones al órgano de contratación. 
▪ Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislación vigente. 
La modificación en la designación del director facultativo debe comunicarse por escrito y de 
manera inmediata al contratista.

26.2 Durante la ejecución de los contratos, los responsables del contrato se abstendrán de 
realizar acto alguno que, pueda conducir al reconocimiento de una situación de cesión ilegal, 
con  las  consecuencias  que  se  derivan  de  tal  reconocimiento.  En  especial,  no  deberán 
interferir  el  poder  de dirección que corresponde al  empresario,  absteniéndose de impartir 
órdenes o instrucciones directas al personal de la empresa contratada, sin perjuicio de las 
facultades  que  la  legislación  de  contratos  del  sector  público  reconoce  al  órgano  de 
contratación  y  al  supervisor  o  responsable  del  contrato  en  orden  a  la  ejecución  de  los 
contratos. 

Asimismo, durante la ejecución del contrato se tendrá especial cuidado en que no concurra 
ningún elemento que pudiera dar lugar, juntamente con otros o aisladamente, a una eventual 
situación de cesión ilegal de trabajadores.
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CLÁUSULA VIGESMASÉPTIMA. Delegado del contratista

El  adjudicatario  asume  las  responsabilidades  inherentes  a  la  dirección  inmediata  de  los 
trabajos  que ejecute  y  deberá designar  en el  momento de la  perfección del  contrato,  un 
delegado o delegada de obra, que deberá ser un técnico competente en las materias objeto 
del contrato, integrado en su propia plantilla, aceptado por la administración del contrato, con 
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación 
exclusiva. 

A los efectos, se entiende por dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a ninguna 
otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución. 

El delegado de obra será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las 
instrucciones  precisas  al  personal  adscrito  a  la  ejecución  del  trabajo  para  garantizar  su 
correcta ejecución, así como: 
a) Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, 
así  como  en  otros  actos  derivados  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
b) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la dirección de obra. 
c) Proponer a la dirección de obra o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 
planteen durante la ejecución. 

Galobra podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos.

CLÁUSULA VIGESMAOCTAVA. Libro de órdenes e incidencias

28.1 El “Libro de órdenes”, será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la 
obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción.  
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección que,  cuando proceda, 
anotará  en  él  las  órdenes,  instrucciones  y  comunicaciones  que  estime  oportunas, 
autorizándolas con su firma.
El Contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección y a firmar, a los efectos 
procedentes,  el  oportuno acuse de recibo,  sin  perjuicio  de la  necesidad de una posterior 
autorización  de tales  transcripciones  por  la  dirección,  con  su firma,  en el  Libro  indicado. 
Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en 
el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 
El Contratista deberá conservar el Libro de órdenes en la oficina de la obra. 
Efectuada la recepción de la obra, el Libro de órdenes pasará a poder de Galobra , si bien 
podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
28.2  Con el fin de realizar el control  y seguimiento del plan de seguridad y salud deberá 
mantenerse el “Libro de Incidencias”,  de cada lote en su caso, al que tendrán acceso las 
personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Dicho Libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
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designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a 
remitir,  en  el  plazo  de  veinticuatro  horas,  una  copia  de  cada  anotación  realizada,  a  la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste.

CLÁUSULA VIGESMANOVENA. Ejecución del contrato

29.1  El  contrato  se  ejecutará  con  estricta  sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas  en  el 
presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  en  el  pliego  de  prescripciones 
técnicas, en el proyecto básico y de ejecución, en la oferta del adjudicatario y de acuerdo con 
las instrucciones que el responsable del contrato, director facultativo, diere al contratista. 
29.2  La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  de  la  contratista,  siendo 
responsable de la calidad técnica de los trabajos realizados, así como de las consecuencias 
que  se  deduzcan  para  Galobra  o  para  terceros  de  las  omisiones,  errores,  métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
29.3 El director facultativo determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a 
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con 
ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, 
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma 
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación 
del  precio  satisfecho.  El  contratista  tendrá  derecho  a  conocer  y  ser  oído  sobre  las 
observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
29.4 Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de Galobra será responsable la misma dentro de los límites señalados 
en las leyes. (art. 196 LCSP).
La existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados durante el período de garantía, 
el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de estos. 
Si el contrato se ejecutara de forma compartida, todos responderán solidariamente de las 
responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Condiciones especiales de ejecución

El contratista contrae las siguientes obligaciones contractuales esenciales: 
a)  Cumplir  durante  la  ejecución  del  contrato  las  disposiciones  vigentes  en  materia 
medioambiental, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 
b)  Está  obligado  a  mantener  los  criterios  que  motivaron  la  adjudicación  durante  toda  la 
vigencia del contrato. 
c) Pagar a los subcontratistas o suministradoras que intervengan en la ejecución del contrato. 
d) Las personas contratadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo en las 
oficinas del Servicio Canario de Empleo. Se podrá contratar otro personal cuando el Servicio 
Canario de empleo acredite que los puestos de trabajo que se precisan no han podido ser 
cubiertos.
Además de las condiciones de establecer un programa de trabajo y de señalización de las 
obras, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato (que 
tendrán  la  consideración  de  obligaciones  contractuales  esenciales),  de  acuerdo  con  lo 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
2Z

6A
2K

N
TX

C
KW

Q
6G

K5
75

XH
JP

W
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//g

al
ob

ra
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

3 
de

 4
3 



CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público:
Tipo especial:
Consideraciones de tipo ambiental
Consideraciones de tipo social
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado 
laboral
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
Combatir el paro
Favorecer la formación en el lugar de trabajo
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo

Descripción
El contratista tiene la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores  que  realicen  la  actividad  objeto  del  contrato.  Así  mismo  mantendrá  las 
condiciones de trabajo de la plantilla adscrita durante toda la vigencia del contrato en los 
términos del convenio colectivo de aplicación, incluidas las prórrogas

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la incoación de un 
expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a su proporcionalidad, del 10% 
al 50% del precio del contrato. 
e)Será de cuenta del contratista los trabajos de topografía necesarios para la ejecución de las 
obras. Estos trabajos de topografía son: levantamientos topográficos, encajes y replanteos.

CLÁUSULA TRIGESIMAPRIMERA. Penalidades por Incumplimiento 

31.1 Penalidades por demora.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por el órgano de contratación
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al  cumplimiento  del  plazo total,  Galobra  podrá  optar  indistintamente  por  la  resolución  del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de las previstas en el 
artículo  193.3  LCSP:  de  0,60  euros  por  cada  1.000  euros  del  precio  del  contrato,  IGIC 
excluido.
Cada  vez  que  las  penalidades  por  demora  alcancen  un  múltiplo  del  5%  del  precio  del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido  la  ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, Galobra podrá optar, indistintamente, por 
su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

31.2. Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación.
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de 
las  condiciones  especiales  de ejecución  establecida  en la  cláusula  30  de este  pliego  de 
cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la 
actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta 
conveniente  para  el  interés  del  servicio  en  cuestión,  en  cuyo  caso  se  sustituirá  por  la 
penalización correspondiente.
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Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades 
coercitivas de 10% del precio de adjudicación IGIC excluido, por cada infracción y/o día de 
incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la 
infracción.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la cláusula 32 
en  materia  de  subcontratación,  conllevará  una  penalización  del  10%  del  importe  de  lo 
subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.

El  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  cualquier  otra  de  sus  obligaciones 
contractuales o su cumplimiento defectuoso conllevará igualmente una multa coercitiva de 
entre el 5% y el 10% del precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y 
reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del 
contratista  de  indemnizar  por  los  daños  y  perjuicios  que  su  incumplimiento  ocasione  al 
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En  el  caso  de  incumplimientos  por  parte  del  adjudicatario  de  aspectos  de  su  oferta,  la 
indemnización que se exigirá al  contratista incorporará la diferencia que en su caso haya 
existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato 
sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario. 

31.3. Imposición de penalidades
Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por  incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio  sumario,  en el  que se concederá al 
contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas 
alegaciones y el expediente de penalización serán resuelto, previo informe del responsable 
municipal  del  servicio  e informe jurídico,  por el  Sr.  Alcalde o Concejal  en quien delegue, 
resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  estas  penalidades  por  el  Ayuntamiento  se 
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si 
se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de 
manera grave  o  que  el  inicio  del  expediente  de  penalización  puede  perjudicar  más  a  la 
marcha de la  ejecución del contrato que beneficiarla,  podrá iniciarse dicho expediente en 
cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 
efectivas  mediante  deducción  de  los  pagos  correspondientes  que  el  Ayuntamiento  tenga 
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se 
podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la 
penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso 
de derecho público.

CLÁUSULA TRIGESIMASEGUNDA. Subcontratación.
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Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en 
los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:
a) Comunicación previa y por escrito a Galobra del adjudicatario de los datos siguientes en 
relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.
b)  No podrá  subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar  con la 
Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para 
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
c)  El  contratista  que  subcontrate  deberá  comprobar  con  carácter  previo  al  inicio  de  los 
trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que 
vayan  a  realizar  los  trabajos  en  cuestión  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Real 
Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo 
sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
d)  El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Galobra, con arreglo estricto a los 
pliegos de cláusulas  administrativas particulares  y  a los términos del  contrato,  sin  que el 
conocimiento  por  parte  del  Ayuntamiento  de  la  existencia  de  subcontrataciones  altere  la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal.
f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones 
que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación a Galobra deberá el contratista aportar 
el  justificante  del  pago de los trabajos  realizados en el  mes anterior  por  las  empresas o 
autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA TRIGESIMATERCERA. Sucesión en la Persona del Contratista 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 
de  las  mismas  continuará  el  contrato  vigente  con  la  entidad  resultante,  que  quedará 
subrogada  en  los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  mismo,  si  se  producen  las 
condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio 
que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente 
previsto  para  el  abono  de  las  facturas  correspondientes  hasta  que  se  verifique  el 
cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si  no pudiese producirse la  subrogación por  no reunir  la  entidad a la  que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

CLÁUSULA TRIGESIMACUARTA. Cesión del Contrato 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
2Z

6A
2K

N
TX

C
KW

Q
6G

K5
75

XH
JP

W
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//g

al
ob

ra
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

6 
de

 4
3 



CIF A-35294032. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 27,  tomo 819 general,  hoja GC 2198,  
inscripción 1ª             

Galobra, S.A.U. 
Crta. General Km 30 (Edificio Piscinas Municipales)

35488 San Isidro - Gáldar

Tfno.: 928 55 13 04, Fax:   928 55 13 05

E_mail: galobra@yahoo.es

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

CLÁUSULA TRIGESIMAQUINTA. Modificación del contrato

35.1  Una  vez  perfeccionado  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  sólo  podrá  introducir 
modificaciones por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados 
siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

35.2 Deberá procederse a la publicación de la modificación mediante un anuncio en el perfil 
del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el plazo de 5 
días desde la aprobación de la misma, acompañado de las alegaciones del contratista y de 
todos  los  informes  que,  en  su  caso,  se  hubieran  recabado  con  carácter  previo  a  su 
aprobación,  y  los  aportados  por  el  adjudicatario  o  los  emitidos  por  el  propio  órgano  de 
contratación. 

35.3 El procedimiento de las posibles modificaciones, implique o no un incremento del coste 
de la ejecución del contrato, se iniciará por escrito del responsable del contrato, dirigido a la 
unidad  encargada  del  seguimiento  del  contrato,  solicitando  la  autorización  al  órgano  de 
contratación,  para tramitar  la  modificación.  En dicho escrito se expondrán y justificarán la 
concurrencia de alguna o algunas de las circunstancias previstas en el en el artículo 205 de la 
LCSP que determinan que el contrato deba ser modificado para la más adecuada satisfacción 
de las necesidades de la Administración que dieron lugar a la celebración del mismo. 
Antes de proceder  a la  modificación  del  contrato,  deberá darse audiencia  al  redactor  del 
proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero 
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo 
no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 
Las modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:
− audiencia del contratista 
− informe de los servicios jurídicos 
− informe del consejo consultivo, en su caso 
En todo caso, la tramitación exigirá la autorización del órgano de contratación para iniciar el 
correspondiente expediente y la aprobación del expediente y del gasto. 

35.5  Las  certificaciones  a  expedir  durante  la  tramitación  del  expediente  modificado  que 
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los precios 
que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez 
se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones 
que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción 
de las obras que comprenden. 
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35.6  Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y 
definitivamente  ocultas,  antes  de  efectuar  la  medición  parcial  de  las  mismas,  deberá 
comunicarse a Galobra, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera 
oportuno,  pueda  acudir  a  dicho  acto  en  sus  funciones  de  comprobación  material  de  la 
inversión,  y ello,  sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 
del artículo 210 de la LCSP. 

35.7 En el caso de que la tramitación del expediente de modificación exija su suspensión se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP. 

35.8  No  obstante,  de  conformidad  con  el  artículo  242.4  de  la  LCSP,  no  tendrán  la 
consideración de modificaciones: 
− El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución 
de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 
las  previstas  en  las  mediciones  del  proyecto,  siempre  que  en  global  no  representen  un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de 
mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 
− La  inclusión  de  precios  nuevos,  fijados  contradictoriamente  por  los  procedimientos 
establecidos  en  la  LCSP  y  en  sus  normas  de  desarrollo,  siempre  que  no  supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto 
exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

35.9  Cuando,  a  consecuencia  de  la  modificación  del  contrato,  experimente  variación  su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo 15 días naturales, contados desde la fecha en que 
se notifique a la adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato. 
En el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso,  las  penalidades  o  indemnizaciones,  la  adjudicataria  deberá  reponer  o  ampliar  la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa 
de resolución.

CLÁUSULA TRIGESIMASEXTA. Suspensión del contrato

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por el órgano de contratación, de 
oficio o a solicitud del contratista, de conformidad con los artículos 208 de la LCSP y 103 del 
RCAP y se levantará un acta de suspensión que deberá ir firmada por el director facultativo y 
el contratista en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 
de hecho en la ejecución del contrato y deberá levantarse en el plazo máximo de dos días 
hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión. 

Al acta como anexo deberá unirse, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición 
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en 
las mismas. 

El  responsable  del  contrato remitirá  un ejemplar  del  acta de suspensión y su anexo a la 
unidad encargada del seguimiento del contrato que celebró el contrato.

Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases del objeto del contrato, se 
utilizará la denominación “suspensión temporal parcial” en el texto del acta de suspensión y 
en toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a la totalidad del objeto 
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con-tratado,  se  utilizará  la  denominación  "suspensión  temporal  total”  en  los  mismos 
documentos. 

Acordada la suspensión, Galobra abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por éste de acuerdo con los siguientes criterios: 

a)  Se  abonarán  los  siguientes  conceptos  siempre  que  se  acrediten  fehacientemente  su 
importe de forma efectiva y que sean reales:
− Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
− Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 
tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
− Gastos  salariales  del  personal  que  necesariamente  deba  quedar  adscrito  al  contrato 
durante el período de suspensión. 
− Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de 
la ejecución del contrato suspendido. 
− Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en 
el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

b)  Solo  se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administra-
ción no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado 
la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden 
de reanudar la ejecución del contrato. 

Acordada  la  suspensión,  la  Administración  abonará  al  contratista  los  daños  y  perjuicios 
efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas del artículo 208 de la LCSP.

CLÁUSULA TRIGESIMASÉPTIMA. Cumplimiento del contrato y recepción de las obras

37.1  El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  la  contratista  cuando  éste  haya  realizado  la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en sus cláusulas y en los pliegos y 
las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el director facultativo. 
El director facultativo determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a lo 
establecido en el mismo debiéndose hacer constar su satisfacción de forma expresa en un 
acto formal y positivo de recepción.

37.2 Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá pre-
sentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de las cláusulas de carácter 
social,  medioambiental y relativas a otras políticas públicas que le fueran exigibles legal o 
contractualmente.
En caso de incumplimientos  de estas  cláusulas,  el  director  facultativo  de  la  obra  deberá 
informar al órgano de contratación sobre los posibles incumplimientos de dichas obligaciones 
y,  en  su caso,  propondrá  el  inicio  del  procedimiento  de imposición  de penalidades  o  de 
resolución del contrato. 
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37.3 La persona contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 
por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

37.4  A  la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación  concurrirá  una  persona  facultativa 
designada  por  Galobra  representante  de  esta,  la  persona  facultativa  encargada  de  la 
dirección de las obras y la persona contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 
persona designada por Galobra y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 
persona  directora  de  las  mismas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la 
persona  contratista  no  lo  hubiere  efectuado,  podrá  concedérsele  otro  nuevo  plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

37.5 Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta 
en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde 
que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del 
acto de recepción de las obras, si en el acta de comprobación se hace constar que las obras 
están finalizadas y son conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por el 
contrario se observaran defectos, deberán detallarse en el acta de comprobación junto con las 
instrucciones precisas y el plazo fijado para subsanarlos. 

El  órgano  de  contratación,  a  la  vista  de  los  defectos  advertidos,  decidirá  sobre  dicha 
ocupación efectiva o puesta en servicio para uso público de las obras.

CLÁUSULA TRIGESIMAOCTAVA. Certificación final y liquidación del contrato

38.1  Dentro  del  plazo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la  recepción,  el  órgano  de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

38.2  Dentro del  plazo de quince días anteriores al  cumplimiento del  plazo de garantía la 
dirección facultativa de la obra redactará, de oficio o a instancia de la persona contratista, un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable el contratista quedará exonerado 
de toda responsabilidad y la dirección formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de 
liquidación de las realmente ejecutadas, que se notificará al contratista para que en el plazo 
de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la  ejecución de la  obra y no al  uso de lo construido,  durante el  plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía. 
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Dentro  del  plazo  de  sesenta  días  contados  a  partir  de  la  contestación  de  la  persona 
contratista o del transcurso del plazo de diez días de que ésta dispone para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la 
misma. 

38.3 Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista tendrá 
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro,  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  3/2004,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

CLÁUSULA TRIGESIMANOVENA. Resolución y extinción del Contrato 

39.1  Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada 
por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP y 
se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, mediante el 
procedimiento en el que se garantice la audiencia de éste. 

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la 
LCSP y en los artículos 110 a 113 del RGC. 

39.2  Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del  contratista  deberá 
indemnizar a Galobra los daños y perjuicios ocasionados. La determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 113 
del  RGC. La fijación y valoración de los daños y perjuicios  causados se verificará por  la 
dirección facultativa de la obra y resolverá Galobr, previa audiencia del contratista. Para la 
determinación de los daños y perjuicios a indemnizar,  entre otros factores, se atenderá al 
retraso  que  implique  para  la  inversión  proyectada  y  los  mayores  gastos  para  la 
Administración. 

En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida 
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 211.1, letras a) y b) de la LCSP, el órgano 
de contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
al  resto  de  las  empresas  que  constituían  la  unión  temporal  o  acordar  la  resolución  del 
contrato. 

39.3 Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el 
contrato principal, de conformidad con el artículo 313.1 c) de la LCSP. 

39.4  Serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, el 
incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas 
en este pliego.

En Gáldar, (documento firmado electrónicamente al margen)
GALOBRA SAU
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ANEXO I
MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  VIGENCIA  DE  LOS  DATOS 
ANOTADOS  EN  EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS 
CLASIFICADAS DEL ESTADO, O DE CUALQUIERA DE LOS REGISTROS SEÑALADOS 
EN LOS ARTÍCULOS 96 Y 97 DE LA LCSP

Don/Doña [***], con DNI [***], actuando en nombre propio o en representación de [***], con 
NIF [***] y domicilio a efectos de notificaciones en [***], en mi calidad de [***], según 
escritura de poder otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de [***] don/doña [***], de 
fecha [***] y número [***] de protocolo [***], número de teléfono [***], número de fax [***] y 
dirección de correo electrónico [***]

Al objeto de participar en el procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución de 
135  nichos  en  el  Cementerio  Municipal  de  San  Isidro,  Gáldar,   correspondiente  al 
expediente  de  contratación nº_/2023 licitado por la empresa mercantil  pública  local 
GALOBRA,

DECLARO:

(Marcar lo que proceda)

☐ Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del  Sector  Público  no  han  sido  alterados  en  ninguna  de  sus 
circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

☐ Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público han sufrido variación los que a continuación se 
indican, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los 
demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del Registro:

- Datos que han sufrido variación: […]

- Documentación justificativa que se adjunta: […]

Y para que conste a los efectos legales oportunos firma la presente, En [***], a [***] de [***] 

de [***] Firma y sello de la empresa
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ANEXO II
Modelo de proposición (oferta económica y 

mejoras)

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del 
expediente  para  la  contratación  de  las  obras  de  Procedimiento  de  licitación  de  la  obra 
denominada  proyecto  “PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  135  NICHOS   EN  EL 
CEMENTERIO  MUNICIPAL  DE  SAN  ISIDRO  DE  GÁLDAR”,  por  procedimiento  abierto 
simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que 
sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto  íntegramente,  tomando  parte  de  la  licitación  y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ 
euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto General Indirecto Canario. 
Además, en relación con la ampliación plazo de garantía de las obras, me comprometo a 
ampliar dicho plazo en ______________________________________. *

Y con respecto a la penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato un  incremento a 
la penalización establecida en el pliego en __________________________________.**

*Nota: cumplimentar este criterio únicamente si se desea ofertarlo. 
** Nota: cumplimentar esta criterio únicamente si desea ofertarlo. 

(Fecha y firma del proponente)
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